



Comune di  
**POZZOLEONE**

Provincia di Vicenza

Area Tecnica

**AVVISO POST INFORMAZIONE  
PUBBLICAZIONE ESITO APPALTO AGGIUDICATO**

(art. 29 del D-Lgs 50/2016)

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



#NEXTGENERATIONITALIA



**Finanziato  
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Finanziato: PNRR, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1

**ENTE APPALTANTE**

COMUNE DI POZZOLEONE (VI)

Indirizzo: Via Roma, 5

Telefono: 0444/462203

Telefax: 0444 462490

e-mail: [protocollo@comune.Pozzoleone.vi.it](mailto:protocollo@comune.Pozzoleone.vi.it)

pec: [comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it](mailto:comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it)

**CUP: C54E22000370006**

**CIG: 98047900AC**

**OGGETTO: APPALTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN VANO DA UTILIZZARE COME SALA LUDICA COLLEGATA  
ALLA STRUTTURA ESISTENTE DA UNA PORTA INTERNA**

Importo complessivo dell'opera ammonta ad € 105.725,02 di cui € 80.658,78 per lavori, € 2.522,88 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 22.543,36 per somme adisposizione della Stazione Appaltante.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

De Antoni arch. Giorgio.

Comune di POZZOLEONE - Provincia di Vicenza

Via Roma n. 5 - 36050 POZZOLEONE - C.F. 80007870241 - P.I. 02234930242

Tel. 0444/462203 - Fax. 0444/462490 - e-mail: [comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it](mailto:comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it)



## **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03.04.2023 è stato approvato il Progetto Definitivo – Esecutivo dei lavori ampliamento dell’asilo nido Piccolo Principe quale creazione di una nuova sala ludica nella parte a nord del complesso. Progetto convalidato con il verbale di verifica della progettazione definitivo-esecutiva ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016, di cui nostro protocollo n. 2535 del 17.03.2023. La progettazione come la direzione dei lavori è stata affidata con Determinazione Reg. Generale n. 281 del 27.12.2023 all’ing. Mario Costa, con studio in via Vallazza n. 36/2 a Pozzoleone, P. IVA 01898510241 e Cod. Fisc. CSTMRA57T08G957D.

La procedura di affidamento dei lavori è iniziata con determina a contrarre vista Determinazione Reg. Generale n. 114 del 04.05.2023 con la quale si è attivata la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. in legge n. 108/2021, per l’importo complessivo di € 85.249,83 (IVA esclusa) di cui € 2.522,88 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso previa richiesta di preventivi in ragione del prezzo più basso da attuarsi tramite procedura MePA n. 3555566.

## **AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI**

Con Determinazione Reg. Generale n. 128 del 25.05.2023 sono stati affidati i lavori di ampliamento dell’asilo nido Piccolo Principe all’impresa Idraulica A.C. dei fratelli Andretta e Campagnolo Luigi Snc con sede in Castel di Godego (TV) in via Muson n. 2/b C.f. e P.Iva 03566580266 con uno sconto del 2,5 per cento sul valore offerto a base di gara di € 82.726,95 e pertanto per € 80.658,78 più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.522,88.

## **FONTE FINANZIAMENTO LAVORI**

L’opera è parzialmente finanziata con i fondi del PNRR e con fondi propri dell’Amministrazione, vista comunicazione Reg. Ufficiale n. 90853 del 26.10.2022 da parte del Ministero dell’Istruzione con la quale si notifica che, con Decreto del Direttore Generale e coordinatore dell’unità di missione per il PNRR del 26.10.2022 n. 74, il Comune di Pozzoleone è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 84.466,01. Pertanto la spesa complessiva dell’intervento di € 105.725,00 verrà finanziata per € 84.466,01 derivanti dal finanziamento Ministeriale PNRR Missione 4 Componente 1, Investimento 1.1 NEXT GENERATION EU e per la rimanente parte a carico del Comune di Pozzoleone con fondi propri.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
Edilizia Privata – Urbanistica – Lavori Pubblici  
f.to De Antoni arch. Giorgio  
*Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



Comune di  
**POZZOLEONE**

Provincia di Vicenza

**COPIA**

N. : 32 . RACCOLTA SPECIALE

## DETERMINAZIONE DEL 25-05-2023 N. 128 R.G.

Oggetto: **DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRAMITE MEPA n. 3555566 DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE A SCALDAFERRO MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA a) D.L. 76/2020 CONV. IN LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L.77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR M4 C1, INVESTIMENTO 1.1, NEXT GENERATION EU- CUP (C54E22000370006) CIG (98047900AC)**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
AREA TECNICA

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



#NEXTGENERATIONITALIA

IL SOTTOSCRITTO arch. Giorgio De Antoni, Responsabile dell'area tecnica a seguito della delibera di Giunta comunale n. 65 del 29/06/2017, nonché dell'attribuzione del Sindaco con Decreto n. 4/2019, protocollo 6524 del 14/10/2019.

VISTI il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, e lo Statuto del Comune di Pozzoleone.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31/05/2022 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023.

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 11/01/2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) provvisorio esercizio 2023 e di affidamento della gestione dei capitoli in entrata ed in uscita ai funzionari capi area già in possesso del decreto di nomina sindacale.

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;



- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.

#### RICHIAMATI INOLTRE:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente DNSH (Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  1. per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
  2. per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

#### DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,



coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
  - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
  - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
  - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
  - Missione 4: istruzione e ricerca;
  - Missione 5: inclusione e coesione;
  - Missione 6: salute

RILEVATO che nell'ambito della Missione M4 Istruzione e Ricerca, la Componente 1 definisce il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università, l'Investimento 1.1 inquadra il Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia oltre ai servizi di educazione e cura per la prima infanzia quale Next Generation EU.

RICHIAMATO l'avviso da parte del Ministero dell'Istruzione (Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) prot. ministeriale n. 90853 del 26.10.2023, nostro protocollo n. 6948 del 28.10.2023, avente ad oggetto l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture destinate ad asilo nido e scuole dell'infanzia da finanziare con il PNRR, in base al quale con Decreto del Direttore Generale e Coordinatore dell'Unità di Missione n. 57/2022, il Comune di Pozzoleone è risultato assegnatario di un finanziamento per € 84.466,01.

RICHIAMATA la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 28.10.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica consegnato dall'ing. Mario Costa in data 28.10.2019 avente come oggetto: *"Ampliamenti necessari per soddisfare le specifiche esigenze di qualificazione scolastica e di fruibilità degli spazi"*. Progetto utilizzato per partecipare all'Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione, Reg. Ufficiale n. 48047 del 02.12.2021 ed identificato dal Decreto Ministeriale n. 343 del 02.12.2021, unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definito per ricevere le richieste di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia finanziabili nell'Ambito del PNRR, Missione 4, Componente 11, Investimento 1.1.

VISTO:

- il Decreto del Direttore Generale e coordinatore dell'unità di Missione per il PNRR dell'8.09.2022 n. 57, relativo all'approvazione di una graduatoria dell'ambito dell'investimento 1.1 *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione"*, in base al quale il Comune di Pozzoleone era stato ammesso con riserva al finanziamento classificandosi 42esimo nell'ambito della Regione de Veneto;
- la comunicazione Reg. Ufficiale n. 90853 del 26.10.2022 da parte del Ministero dell'Istruzione con la quale si dava comunicazione che, con Decreto del Direttore Generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR del 26.10.2022 n. 74, il Comune di Pozzoleone è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 84.466,01;
- l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, scaricato dall'applicativo del Ministero dell'Istruzione presente all'indirizzo <https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/>, nostro protocollo n. 8262 del 23.12.2022, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto dell'ampliamento dell'Asilo nido Piccolo Principe di cui all'avviso pubblico prot. n. 48047 del 02.12.2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 16.12.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'accordo di concessione tra il Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Pozzoleone quale soggetto beneficiario del finanziamento per l'Ampliamento dell'Asilo Nido Piccolo Principe;
- che in data 22.12.2022, Reg. Ufficiale del Ministero n. 0108128 del 22.12.2022, nostro protocollo n. 8262 del 23.12.2022, si recepisce l'accordo di concessione sottoscritto da parte del Comune di Pozzoleone nella figura del Sindaco pro tempore Edoardo Tomasetto ed il Ministero dell'Istruzione



nella figura della dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore Generale e Coordinatore dell'unità di missione per il PNRR;

- che in data 02.01.2023, Reg. Ufficiale da parte del Ministero n. 71 e nostro protocollo n. 158 del 05.01.2023, si è ricevuta la richiesta di sottoscrizione dell'addendum all'accordo di concessione ed avente per oggetto la dilatazione delle tempistiche imposte dall'accordo all'art. 4, comma 2. Addendum che va a modificare il cronoprogramma, ponendo come primo punto l'inoltro della Determinazione di aggiudicazione dei lavori entro il 31.05.2023. Accordo sottoscritto anche dal Ministero nella figura del Direttore Generale e Coordinatore dell'unità di missione per il PNRR, visto nostro protocollo n. 388 del 12.01.2023.
- Il secondo addendum all'accordo di concessione tra il Ministero dell'Istruzione e del merito ed il Comune di Pozzoleone, protocollo ministeriale n. 80101 del 30.05.2023, nostro protocollo n. 4656 del 31.05.2023, che proroga l'aggiudicazione dei lavori entro il 20.06.2023.

PRESO ATTO che con Determinazione Reg. Generale n. 281 del 27.12.2022 è stato affidato all'ing. Mario Costa, con studio in Via Vallazza n. 36/2 a Pozzoleone, CF. CSTMRA57T08G957D, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'Ampliamento dell'Asilo Nido Piccolo Principe seguendo le disposizioni ministeriali inerenti il DNSH (Do no significant harm) e la parità di genere.

VISTO che in data 13.02.2023, di cui nostro protocollo n. 1472, è stato consegnato il progetto definitivo esecutivo costituito dai seguenti documenti:

- relazione tecnica illustrativa;
- quadro economico;
- cronoprogramma;
- computo metrico estimativo;
- lista delle lavorazioni e forniture;
- elenco prezzi unitari;
- capitolato speciale d'appalto;
- relazione paesaggistica;
- documentazione fotografica;
- dichiarazione prezziario Regione;
- n. 5 tavole grafiche architettoniche (dis. n. 01/CP/23 del 02.01.2023 – tav. n. 5):
  - Tav. 1.5 – stato di fatto – pianta;
  - Tav. 2.5 – stato di progetto – pianta;
  - Tav. 3.5 – stato di fatto, progetto, comparativa – prospetti;
  - Tav. 4.5 – stato di fatto, progetto, comparativa – sezioni e particolari;
  - Tav. 5.5 – impianti;
- relazione illustrativa sui materiali impiegati;
- relazione tecnica sintetica con illustrazione degli elementi essenziali del progetto strutturale;
- relazione di calcolo strutturale;
- fascicolo dei calcoli;
- relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
- relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo del terreno;
- relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito in costruzione;
- piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;
- n. 2 tavole grafiche strutturali (dis. n. 01/CP/23 del 02.01.2023 – tav. n. 2):
  - Tav. 1.5 – travate e sezioni;
  - Tav. 2.5 – particolari, pilastri, sezioni;
- piano sicurezza e coordinamento con allegati;
- Relazione sui criteri DNSH – ex ante.

PRESO ATTO della dichiarazione del progettista che il costo del progetto è stato determinato mediante l'applicazione del prezziario regionale vigente, integrato, per le voci non contemplate nello stesso, con nuovi prezzi raggugliati a quelli del suddetto prezziario.



VISTO che i data 24.01.2022, di cui nostro protocollo n. 775, il progetto è stato inoltrato alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, correlato della relazione paesaggistiche e del parere positivo n. 9 del 19.01.2023 da parte della Commissione Ambientale integrata tra il Comune di Pozzoleone ed il Comune di Cartigliano.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza in data 08.02.2023, nostro protocollo n. 1360 del 09.02.2023, al quale è conseguita l'Autorizzazione Ambientale n. 1/2023, protocollo n. 1426 del 10.02.2023.

VISTO che in data:

- 24.02.2023 di cui nostro protocollo n. 1843, è stato inoltrato il progetto definitivo esecutivo al Genio Civile di Vicenza al fine dell'espressione del parere di competenza;
- in data 11.04.2023 con protocollo n. 0194934, nostro protocollo n. 3339, il Genio Civile di Vicenza ha espresso parere favorevole a quanto trasmesso;
- in data 28.02.2023 di cui nostro protocollo n. 1925, è stato inoltrato il progetto definitivo esecutivo al Consorzio di Bonifica Brenta, sede di Cittadella (PD).

DATO ATTO:

- che il CUP è C54E22000370006;
- che il progetto di cui trattasi è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nonché di quelle in materia di sicurezza; e che la spesa complessiva del quadro economico del progetto è di € 108.000,00 come di seguito esplicitata:

<b>A) LAVORI</b>	
Importo delle lavorazioni	82.726,95 €
Importo per l'attuazione dei piani della sicurezza	2.522,88 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>85.249,83 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -
Rilievi accertamenti e indagini	271,39 €
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
Imprevisti	€ -
Acquisizione aree	€ -
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza e collaudo	8.500,00 €
Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50-2016)	1.705,00 €
Spese per l'istruttoria, contributi di gara e pubblicità	€ -
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche ecc	1.200,00 €
Iva 10% sui lavori	8.524,98 €
CNPAl spese tecniche	340,00 €
Iva 22% su spese tecniche e CNPAI	2.208,80 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>22.750,17 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>108.000,00 €</b>

PRESO ATTO del verbale di verifica del progetto definitivo esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, nostro protocollo n. 2535 del 17.03.2023, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica e sottoscritto dal progettista in data 20.03.2023 protocollo n. 2550.



RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03.04.2023 con la quale si è approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di ampliamento dell'asilo nido Piccolo Principe, definendo che la copertura finanziaria dell'intero intervento di € 108.000,00 è finanziato per € 84.466,01 dal PNRR, visto il Decreto del Direttore Generale e coordinatore dell'unità di missione del 26.10.2022 n. 74 e per la rimanente parte a carico del comune di Pozzoleone con fondi propri.

RICORDATO che con Determinazione a contrarre Reg. Generale n. 114 del 04.05.2023 si è attivata la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 come conv. in legge n. 108/2021, dei lavori di ampliamento dell'asilo nido piccolo principe, per l'importo complessivo di € 85.249,83 (IVA esclusa) di cui € 2.522,88 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso previa richiesta di preventivi in ragione del prezzo più basso.

PREMESSO che a seguito di RDO MEPA n. 3555566 quale richiesta di preventivi, nostro protocollo n. 4115 del 10.05.2023, la Ditta Idraulica A.C. dei fratelli Andretta e Campagnolo Luigi Snc con sede in Castel di Godego (TV) in via Muson n. 2/b C.f. e P.Iva 03566580266, a seguito di offerta presentata in data 19/05/2023 con numero di partecipazione 664813, è stata valutata idonea sulla base della documentazione amministrativa inoltrata.

VISTO che, sulla base dell'offerta economica presentata in risposta alla RDO MEPA n. 3555566, con uno sconto del 2,5 percento, la Ditta Edraulica A.C. Snc è stata giudicata quale assegnataria dei lavori in oggetto e pertanto si è proceduto in data 23.05.2023 ad aggiudicare i lavori di ampliamento dell'asilo Nido Piccolo Principe a Scaldasferro con un'offerta di € 80.658,78 oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 2.522,88 per un importo complessivo di € 83.181,66 più IVA.

APPURATO pertanto che il Quadro Economico Complessivo dell'opera a gara conclusa viene così ridefinito:

<b>A) LAVORI</b>	
Importo delle lavorazioni	80.658,78 €
Importo per l'attuazione dei piani della sicurezza	2.522,88 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>83.181,66 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -
Rilievi accertamenti e indagini	271,39 €
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
Imprevisti	€ -
Acquisizione aree	€ -
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza e collaudo	8.500,00 €
Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50-2016)	1.705,00 €
Spese per l'istruttoria, contributi di gara e pubblicità	€ -
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche ecc	1.200,00 €
Iva 10% sui lavori	8.318,17 €
CNPAI spese tecniche	340,00 €
Iva 22% su spese tecniche e CNPAI	2.208,80 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>22.543,36 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>105.725,00 €</b>





## VISTI:

- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990;
- l'articolo 49 e 107 del D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 32 dello Statuto del Comune di Pozzoleone;
- il D.lgs. n. 50/2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la Missione M4 Istruzione e Ricerca, la Componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università, l'Investimento 1.1;
- il Decreto del Direttore Generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR del 26.10.2022 n. 74, il Comune di Pozzoleone è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 84.466,01

## SI PROPONE

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. **DI AGGIUDICARE** provvisoriamente a seguito della procedura RDO MePA n. 3555566 i lavori di ampliamento dell'edificio scolastico comunale, quale scuola dell'infanzia, denominato "Piccolo Principe", ubicato in Via Vallazza, n. 3 a Pozzoleone (VI) e più precisamente in località Scaldaferrò, tramite un ampliamento del blocco sul lato nord per la realizzazione di un vano da utilizzare come sala ludica collegata alla struttura esistente da una porta interna, alla Ditta Idraulica A.C. dei fratelli Andretta e Campagnolo Luigi Snc con sede in Castel di Godego (TV) in via Muson n. 2/b C.f. e P.Iva 03566580266 con uno sconto del 2,5 per cento sul valore offerto a base di gara di € 82.726,95 e pertanto per € 80.658,78 più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.522,88.
3. **DI APPROVARE** in nuovo quadro economico post gara così definito:

<b>A) LAVORI</b>	
Importo delle lavorazioni	80.658,78 €
Importo per l'attuazione dei piani della sicurezza	2.522,88 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>83.181,66 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -
Rilievi accertamenti e indagini	271,39 €
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
Imprevisti	€ -
Acquisizione aree	€ -
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza e collaudo	8.500,00 €
Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50-2016)	1.705,00 €
Spese per l'istruttoria, contributi di gara e pubblicità	€ -
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche ecc	1.200,00 €
Iva 10% sui lavori	8.318,17 €
CNPAl spese tecniche	340,00 €
Iva 22% su spese tecniche e CNPAI	2.208,80 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>22.543,36 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>105.725,00 €</b>



4. **DI DARE ATTO** che il CUP è C54E22000370006 e che il progetto di cui trattasi è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nonché di quelle in materia di sicurezza.
5. **DI IMPEGNARE** nei confronti della Ditta Idraulica A.C. dei fratelli Andretta e Campagnolo Luigi Snc la somma di € 83.181,66 più IVA per l'intervento di ampliamento dell'asilo nido Piccolo Principe a Scaldasfero dando atto che la spesa complessiva dell'intervento di € 105.725,00 verrà finanziata per € 84.466,01 derivanti dal finanziamento Ministeriale PNRR Missione 4 Componente 1, Investimento 1.1 NEXT GENERATION EU, visto Decreto del Direttore Generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR del 26.10.2022 n. 74 e per la rimanente parte a carico del Comune di Pozzoleone con fondi propri.
- 5 **DI DARE ATTO** che si procederà con l'aggiudicazione definitiva delle procedure di gara tramite Stipula contrattuale ai sensi delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione della RDO MEPA 3555566 nei confronti della Ditta Idraulica A.C. dei fratelli Andretta e Campagnolo Luigi Snc con sede in Castel di Godego (TV) in via Muson n. 2/b C.f. e P.Iva 03566580266 una volta proceduto con le verifiche del possesso, da parte dell'operatore economico individuato, dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, della certificazione massima Cerpa del Casellario Giudiziale di Vicenza, del DURC di quant'altro accertato viste le dichiarazioni della Ditta in sede di gara.
6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica arch. Giorgio De Antoni il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 della Legge n. 241/1990.
7. **CHE** per i lavori di cui in oggetto, il codice CUP CUP è C54E22000370006 ed il CIG è 98047900AC.
8. **DI DARE ATTO** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Pozzoleone, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.



IL RESPONSABILE  
AREA TECNICA  
F.to digitalmente DE ANTONI GIORGIO



N. : 32 . RACCOLTA SPECIALE

**DETERMINAZIONE DEL 25-05-2023 N. 128 R.G.**

Oggetto: **DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRAMITE MEPA n. 355566 DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE A SCALDAFERRO MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA a) D.L. 76/2020 CONV. IN LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L.77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR M4 C1, INVESTIMENTO 1.1, NEXT GENERATION EU- CUP (C54E22000370006) CIG (98047900AC)**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Dati per la fatturazione elettronica	
Codice CIG: 98047900AC Codice CUP: C54E22000370006	Codice unico fatturazione: <b>UFDHDZ</b>
Indirizzo pec: <a href="mailto:comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it">comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it</a>	

SUB - IMPEGNO DI SPESA					
N.	213		sub 1	Anno 2023	Comp./Res. C
Capitolo 3606	Articolo	Cod. bil. 2040201	SIOPE 2109	Descrizione capitolo: PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.1 - CUP C54E22000370006 - AMPLIAMENTO ASILO NIDO	
Causale impegno		ampliamento asilo nido piccolo principe - lavori			
Importo operazione		€. <b>91.499,83</b>			

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
AMMINISTRATIVA – CONTABILE  
F.to digitalmente MARCON MATTEO



N. : 32 . RACCOLTA SPECIALE

## DETERMINAZIONE DEL 25-05-2023 N. 128 R.G.

Oggetto: **DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRAMITE MEPA n. 3555566 DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE A SCALDAFERRO MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA a) D.L. 76/2020 CONV. IN LEGGE 120/2020 MODIFICATO DAL D.L.77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR M4 C1, INVESTIMENTO 1.1, NEXT GENERATION EU- CUP (C54E22000370006) CIG (98047900AC)**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si Certifica che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

PUBBLICAZIONE N. 199 DEL 09-06-2023

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n° 549 art. 1 c. 87)